



भरतपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
भरतपुर, चितवन



बोलपत्र स्वीकृतका लागि आशयको सूचना

प्रकाशि मिति : २०८०/०४/१८

यस भरतपुर महानगरपालिका नगर कार्यपालिका कार्यालयले निम्नानुसारको कार्यका लागि निर्धारित मिति भित्र विद्युतीय खरिद प्रक्रियामा दर्ता भएका बोलपत्रहरूको मुल्यांकन पछि न्यूनतम मुल्यांकित सारभूत रुपमा प्रभावग्राही रहेका तपशिल बमोजिमको बोलपत्रदाताहरूको बोलपत्र सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २७ को (१) बमोजिम स्वीकृतिको लागि छनौट भएको व्यहोरा सम्बन्धित सबै बोलपत्रदाताहरूलाई जानकारीका लागि सोहि ऐनको दफा २७ को २ र ३ को प्रयोजनको लागि यो बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना प्रकाशन गरिएको छ ।

ठेक्का नं./कामको विवरण	कबोल रकम (मु. अ. क. बाहेक)	सारभूत रुपमा प्रभावग्राही बोलपत्रदाताको नाम र ठेगाना
34-BMC/2079/080/W/NCB/89 Blacktopped Road Construction works from Lalsam Chowk to Kalyan Chowk upto South Ram Gurung and West Om Lamichhane's House at BMC-20,	रु.१,००,१०,५९९.५०(एक करोड दश हजार पाच सय उनान्सय रुपैया र पैसा पाच शून्य मात्र)	श्री F. T.P. Nirman Sewa Pvt. Ltd. Bharatpur-19, Chitwan
34-BMC/2079/080/W/NCB/92 Blacktopped Road Construction from south of Khageri Nahar to Khanal Chowk BMC-15	रु.९६,३६,०२१.५०(छ्यानब्बे लाख छतिस हजार एक्काईस रुपैया र पाँच शून्य मात्र)	श्री Samata Construction, Bharatpur, Chitwan Nepal
34-BMC/2079/080/W/NCB/100 Construction of Four room School Building at Rastriya Aa.Bi.Chauki ward no. 29 and Shree Aa.Bi. Ujjalnagar ward no. 13	रु.९१,९६,४४१.०५(एकानब्बे लाख छ्यानब्बे हजार चार सय एकचालिस रुपैया र पैसा शून्य पाच मात्र)	श्री Fine Line Engineering Pvt.Ltd. Babarmahal, Kathmandu-11,
34-BMC/2079/080/W/NCB/106 Additional Building Construction works at ward office BMC-12,	रु.३८,५९,६८३.७०(अठ्तीस लाख उन्साष्टी हजार छ सय त्रियासी रुपैया र सात शून्य मात्र)	श्री Bhuwaneshwori Builders, Kapurkot-04, Salyan, Nepal.
34-BMC/2079/080/W/NCB/90 Blacktopped Road Construction work from West of ward office chowk upto Shanta Bagaicha Chowk. BMC-15	रु.९३,७४,०३०.००(त्रियानब्बे लाख चौवत्तर हजार तीस रुपैया मात्र)	श्री Khom Construction and Journal Pvt. Ltd. Bharatpur-10, Chitwan
34-BMC/2079/080/W/NCB/93 Blacktopped Road Construction Works at different road of BMC-6	रु.१,४४,६८,२४४.७५(एक करोड चौवालिस लाख अठसष्टी हजार दुइ सय चौवालिस रुपैया पैसा सात पाच मात्र)	

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत